

【別紙6】 納品物

■機器更改に伴うシステム導入作業

No	作業分類	納品物		提出時期
1	標準システム構築	事務運用フロー		納品時
		出力帳票一覧		納品時
		カスタマイズ資産管理台帳		納品時
		運用スケジュール		納品時
		標準システム適用結果報告書		納品時
2	機能検証	機能検証計画書		機能検証2週間前
		標準システム機能検証結果報告書		納品時
3	インフラ／ネットワーク構築	システム全体構成図		納品時
		ネットワーク構成図		納品時
		ネットワーク収容表		納品時
		ラック搭載図		IDC 設置 2 週間前
		ハードウェア一覧		納品時
		ソフトウェア一覧		納品時
		アカウント一覧		納品時
		OS・ミドルウェアパッチ管理表		納品時
		システム 方式設計書	信頼性・可用性方式設計	サーバにおける信頼性
			ネットワークにおける信頼性	ネットワークにおける信頼性
				ストレージにおける信頼性
		セキュリティ方式	セキュリティ設計	納品時
			セキュリティ対策の適用範囲	納品時
			ネットワークのセキュリティ対策	納品時
			サーバによるセキュリティ対策	納品時
			端末によるセキュリティ対策	納品時
			不正利用に対する対策	納品時
			ウイルス対策	納品時
		仮想化方式設計	仮想化の考え方	納品時
			対象機器	納品時
			リソース配分	納品時
		DB設計方式	Oracle資源配置の概要	納品時
			RAIDグループへの配置方針	納品時
			負荷分散構成（RAC）	納品時
		ストレージ設計	RAIDグループ	納品時
			ホットスワップ	納品時
			ホストアフィニティ	納品時
		名前解決（DNS）方式	導入サーバ	納品時
			名前解決対象範囲	納品時
			キャッシュ保持期間	納品時
			DNSの二重化	納品時
			DNSサーバ構成	納品時
			DNSクライアント構成	納品時
			名前解決	納品時
		時刻同期方式	システム構成	納品時
			構成	納品時
			NTPサーバの時刻同期設定	納品時
		ネットワーク設計方式	ネットワーク設計の範囲	納品時
			設計指針	納品時
		グループウェア方式	メールサーバソフトウェア	納品時
			導入サーバ	納品時
			システム構成	納品時
			提供サービス	納品時
			メールアドレス命名規則	納品時
			不正中継対策	納品時
			メールデータ領域	納品時
			アカウント	納品時
			メールボックス	納品時
			メール保管	納品時
			ログ保管	納品時
		システム監視方式	ソフトウェア構成	納品時
			インストール機能	納品時
			システム構成	納品時

No	作業分類	納品物		提出時期
			監視項目	納品時
			ネットワーク監視	納品時
			パフォーマンス監視	納品時
			プロセス監視	納品時
			ログ監視	納品時
			システム情報監視	納品時
			ジョブ監視	納品時
			ウィルス監視	納品時
			資源配付	納品時
			障害通知	納品時
		稼働監視方式	ソフトウェア構成	納品時
			インストール機能	納品時
			システム構成	納品時
			収集項目	納品時
			収集間隔	納品時
			収集情報	納品時
			管理方法	納品時
			集約フロー	納品時
			ネットワーク監視	納品時
		資産管理方式	ソフトウェア構成	納品時
			インストール機能	納品時
			システム構成	納品時
			管理項目	納品時
			インベントリ収集	納品時
			ソフトウェア配信	納品時
		外字管理/日本語入力方式	ソフトウェア構成	納品時
			インストール機能	納品時
			システム構成	納品時
		管理ソフトウェア設計方式	サーバ管理	納品時
			ストレージ管理	納品時
		バックアップ・リストア方式	ソフトウェア構成	納品時
			世代管理	納品時
			外部保管	納品時
			システムバックアップ・リカバリ	納品時
			データバックアップ・リカバリ	納品時
			DB	納品時
		ジョブ管理	ソフトウェア構成	納品時
			インストール機能	納品時
			システム構成	納品時
			ジョブ監視	納品時
			ジョブ実行	納品時
			ジョブ設計	納品時
			障害通知	納品時
		運用方式	システム起動停止	納品時
			二要素認証運用	納品時
			構成管理運用（可搬媒体制御）	納品時
			保守時運用	納品時
			ジョブ設計	納品時
			ログ運用	納品時
		移行方式	移行計画	納品時
			ハードウェア移行の方式設計	納品時
			グループウェアデータ移行方式	納品時
			監視項目の移行方式	納品時
			外字移行方式	納品時
			ジョブネットの移行方式	納品時
	パラメータ設計書	OS		納品時
		Active Directory		納品時
		ルータ		納品時
		ファイアウォール／負荷分散装置		納品時
		L2・L3スイッチ		納品時
		ストレージ		納品時
		FCスイッチ		納品時
		仮想化基盤		納品時
		稼働監視ソフトウェア		納品時

No	作業分類	納品物		提出時期
			バッチジョブ管理ソフトウェア	納品時
			外字管理ソフトウェア	納品時
			認証管理ソフトウェア	納品時
			資源管理ソフトウェア	納品時
			端末向け情報漏えい防止ソフトウェア	納品時
			サイバー攻撃検知装置制御ソフトウェア	納品時
		単体テスト結果報告書		納品時
		信頼性テスト結果報告書		納品時
		性能テスト結果報告書		納品時
		クローン端末展開手順書		納品時
4	データ移行	移行手順書		データ移行 1 週間前
		移行結果報告書		納品時
5	カスタマイズ機能構築	カスタマイズ機能検証結果報告書		納品時
6	連携テスト	連携テスト計画書		連携テスト 2 週間前
		連携テスト結果報告書		納品時
7	システム切替	システム切替手順書		切替 1 週間前
		システム切替結果報告書		納品時
8	操作研修	操作研修計画書		操作研修 2 週間前
		操作研修支援実施結果報告書		納品時
9	運用マニュアル	電源の投入と切断手順		納品時
		クラスタ操作手順		納品時
		仮想化基盤操作手順		納品時
		バックアップ・リストア手順		納品時
		監視運用手順		納品時
		外字管理運用手順		納品時
		ウイルスパターン更新手順		納品時
		WSUS運用手順		納品時
		認証管理運用手順		納品時
		ドメインユーザ管理運用手順		納品時
10	プロジェクト管理	プロジェクト計画書		プロジェクト開始時
		課題管理台帳		打合せ時
		打合せ議事録		打合せ後 1 週間以内

■システム運用・支援

No	作業分類	納品物		提出時期
1	運用・支援	システム運用スケジュール（年間）		3月20日前
		システム運用スケジュール（月間）		毎月20日前
		運用支援業務日報		納品時
		バッチ処理実施結果報告書		納品時
		インシデント一覧		納品時
		作業依頼書（正常系インシデント）		納品時
		障害連絡票（異常系インシデント）		納品時
		定例会議事録		定例会後 1 週間以内