
【別紙６】 納品物

■機器更改に伴うシステム導入作業

No 作業分類 提出時期

1 標準システム構築 納品時

納品時

納品時

納品時

納品時

2 機能検証 機能検証2週間前

納品時

3 インフラ／ネットワーク構築 納品時

納品時

納品時

IDC 設置２週間前

納品時

納品時

納品時

納品時

システム 信頼性・可用性方式設計 サーバにおける信頼性 納品時

方式設計書 ネットワークにおける信頼性 納品時

ストレージにおける信頼性 納品時

セキュリティ方式 セキュリティ設計 納品時

セキュリティ対策の適用範囲 納品時

ネットワークのセキュリティ対策 納品時

サーバによるセキュリティ対策 納品時

端末によるセキュリティ対策 納品時

不正利用に対する対策 納品時

ウイルス対策 納品時

仮想化方式設計 仮想化の考え方 納品時

対象機器 納品時

リソース配分 納品時

DB設計方式 Oracle資源配置の概要 納品時

RAIDグループへの配置方針 納品時

負荷分散構成（RAC) 納品時

ストレージ設計 RAIDグループ 納品時

ホットスペア 納品時

ホストアフィニティ 納品時

名前解決（DNS）方式 導入サーバ 納品時

名前解決対象範囲 納品時

キャッシュ保持期間 納品時

DNSの二重化 納品時

DNSサーバ構成 納品時

DNSクライアント構成 納品時

名前解決 納品時

時刻同期方式 システム構成 納品時

構成 納品時

NTPサーバの時刻同期設定 納品時

ネットワーク設計方式 ネットワーク設計の範囲 納品時

設計指針 納品時

グループウェア方式 メールサーバソフトウェア 納品時

導入サーバ 納品時

システム構成 納品時

提供サービス 納品時

メールアドレス命名規則 納品時

不正中継対策 納品時

メールデータ領域 納品時

アカウント 納品時

メールボックス 納品時

メール保管 納品時

ログ保管 納品時

システム監視方式 ソフトウェア構成 納品時

インストール機能 納品時

システム構成 納品時

ハードウェア一覧

ソフトウェア一覧

アカウント一覧

OS・ミドルウェアパッチ管理表

納品物

ラック搭載図

事務運用フロー

出力帳票一覧

カスタマイズ資産管理台帳

運用スケジュール

標準システム適用結果報告書

機能検証計画書

標準システム機能検証結果報告書

システム全体構成図

ネットワーク構成図

ネットワーク収容表
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No 作業分類 提出時期納品物

監視項目 納品時

ネットワーク監視 納品時

パフォーマンス監視 納品時

プロセス監視 納品時

ログ監視 納品時

システム情報監視 納品時

ジョブ監視 納品時

ウィルス監視 納品時

資源配付 納品時

障害通知 納品時

稼動監視方式 ソフトウェア構成 納品時

インストール機能 納品時

システム構成 納品時

収集項目 納品時

収集間隔 納品時

収集情報 納品時

管理方法 納品時

集約フロー 納品時

ネットワーク監視 納品時

資産管理方式 ソフトウェア構成 納品時

インストール機能 納品時

システム構成 納品時

管理項目 納品時

インベントリ収集 納品時

ソフトウェア配信 納品時

外字管理/日本語入力方式 ソフトウェア構成 納品時

インストール機能 納品時

システム構成 納品時

管理ソフトウェア設計方式 サーバ管理 納品時

ストレージ管理 納品時

バックアップ・リストア方式 ソフトウェア構成 納品時

世代管理 納品時

外部保管 納品時

システムバックアップ・リカバリ 納品時

データバックアップ・リカバリ 納品時

DB 納品時

ジョブ管理 ソフトウェア構成 納品時

インストール機能 納品時

システム構成 納品時

ジョブ監視 納品時

ジョブ実行 納品時

ジョブ設計 納品時

障害通知 納品時

運用方式 システム起動停止 納品時

二要素認証運用 納品時

構成管理運用（可搬媒体制御） 納品時

保守時運用 納品時

ジョブ設計 納品時

ログ運用 納品時

移行方式 移行計画 納品時

ハードウェア移行の方式設計 納品時

グループウェアデータ移行方式 納品時

監視項目の移行方式 納品時

外字移行方式 納品時

ジョブネットの移行方式 納品時

パラメータ設計書 OS 納品時

Active Directory 納品時

ルータ 納品時

ファイアウォール／負荷分散装置 納品時

L２・L3スイッチ 納品時

ストレージ 納品時

FCスイッチ 納品時

仮想化基盤 納品時

稼働監視ソフトウェア 納品時
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No 作業分類 提出時期納品物

バッチジョブ管理ソフトウェア 納品時

外字管理ソフトウェア 納品時

認証管理ソフトウェア 納品時

資源管理ソフトウェア 納品時

端末向け情報漏えい防止ソフトウェア 納品時

サイバー攻撃検知装置制御ソフトウェア 納品時

納品時

納品時

納品時

納品時

4 データ移行 データ移行１週間前

納品時

5 カスタマイズ機能構築 納品時

6 連携テスト 連携テスト２週間前

納品時

7 システム切替 切替１週間前

納品時

8 操作研修 操作研修２週間前

納品時

9 運用マニュアル 納品時

納品時

納品時

納品時

納品時

納品時

納品時

納品時

納品時

納品時

10 プロジェクト管理 プロジェクト開始時

打合せ時

打合せ後1週間以内

■システム運用・支援

No 作業分類 提出時期

1 運用・支援 3月20日前

毎月20日前

納品時

納品時

納品時

納品時

納品時

定例会後1週間以内

操作研修計画書

操作研修支援実施結果報告書

プロジェクト計画書

納品物

打合せ議事録

電源の投入と切断手順

クラスタ操作手順

仮想化基盤操作手順

バックアップ・リストア手順

監視運用手順

外字管理運用手順

認証管理運用手順

ドメインユーザ管理運用手順

ウイルスパターン更新手順

ＷＳＵＳ運用手順

障害連絡票（異常系インシデント）

定例会議事録

システム運用スケジュール（年間）

システム運用スケジュール（月間）

運用支援業務日報

バッチ処理実施結果報告書

インシデント一覧

作業依頼書（正常系インシデント）

課題管理台帳

システム切替手順書

単体テスト結果報告書

信頼性テスト結果報告書

性能テスト結果報告書

クローン端末展開手順書

移行手順書

移行結果報告書

カスタマイズ機能検証結果報告書

連携テスト計画書

連携テスト結果報告書

システム切替結果報告書
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